

Doporučeně !

Č.j.: 41/000486/VULHM/2014  
Strnady, dne 14.7. 2014

Věc:

**Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Banka osiva lesních dřevin I“**

v souladu s podmínkami zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, § 12 odst. 6, zakázka malého rozsahu.

Název zakázky: **„Banka osiva lesních dřevin I“**

Zadavatel (název,sídlo): Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  
Strnady 136, 252 02 Jíloviště  
IČ: 00020702  
DIČ: CZ00020702  
zastoupený: ředitelem Doc. RNDr. Bohumír Lomský, CSc.  
kontaktní osoby: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D., tel. 724309337  
Ing. Lena Bezděčková, tel. 602267097

Adresa pro pošt. doručování: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  
Výzkumná stanice Kunovice  
Na Záhonech 601  
686 04 Kunovice

Předmět zakázky:

Dodávka stavebních prací v rozsahu dle výkazu výměr dle položkové stavební dokumentace uvedené v příloze č. 2 této výzvy.

Místo zakázky:

- budova luštinny, na parcele parc. č. 3752 v k.ú. Kunovice,
- skleník přiléhající k budově luštinny, na parcele parc.č. 3751 v k.ú. Kunovice  
v areálu Výzkumné stanice Kunovice, Na záhonech 601, 686 04 Kunovice

Plánovaný rozsah zakázky: je určen přílohou č. 2 k této výzvě

Předběžná hodnota zakázky: do 737 tis. Kč, v cenách bez DPH

Harmonogram plnění: od 15.8. 2014 do 30.9. 2014

### Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

#### Základní kvalifikační předpoklady:

- Originál čestného prohlášení datovaného a podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele (příloha 3).

#### Profesní kvalifikační předpoklady:

- Doklad o oprávnění k podnikání dodavatele v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (živnostenské oprávnění, licence...) – běžná kopie
- Výpis z obchodního rejstříku dodavatele (pokud je v něm dodavatel zapsán), či výpis z jiné obdobné evidence (pokud je v ní zapsán) – běžná kopie
- Doklad osvědčující odbornou způsobilost (autorizaci) dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů. Autorizace je požadovaná v oboru „pozemní stavby“. (dle druhu stavby, pro osobu stavbyvedoucího, tj. doklad o autorizaci předkládaný uchazečem v nabídce, se bude vztahovat k osobě „autorizovaného stavbyvedoucího“ uvedené v návrhu smlouvy o dílo – běžná kopie

#### Zpracování nabídkové ceny:

nabídková cena bude uvedena v CZK, za plánovaný rozsah zakázky, a to v ceně bez DPH, a s uvedením DPH, v případě dodavatelů neplátců DPH jako cena celková konečná.

#### Dodací podmínky:

Dodávka bude realizována na základě smlouvy o dílo dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Zadavatel požaduje záruku za dílo v délce min. 36 měsíců.

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. – VS Kunovice

#### Kontaktní osoba:

Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. – VS Kunovice  
Ing. Lena Bezděčková – VS Kunovice

#### Telefon:

724309337  
602267097

#### E-mail:

[Kotrla@vulhmuh.cz](mailto:Kotrla@vulhmuh.cz)  
[Bezdeckova@vulhmuh.cz](mailto:Bezdeckova@vulhmuh.cz)

#### Termín pro doručení nabídky:

**do 30.7. 2014 12.00 h**

#### Požadavky na obsah nabídky:

Nabídka bude minimálně obsahovat:

- Krycí (úvodní) list nabídky – vzor krycího listu je přílohou zadávací dokumentace (příloha 1),
- Požadované doklady k prokázání kvalifikace,
- Čestné prohlášení (příloha 3),
- Nabídka zájemce bude obsahovat vlastní cenovou nabídku, v případě plátců DPH v rozsahu ceny bez DPH, DPH a ceny včetně DPH, v případě neplátců DPH cenu celkem. Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu doplněním položkového stavebního rozpočtu (příloha 2).
- Uchazeč může podat jen 1 nabídku, variantní řešení zadavatel nepřipouští.

Způsob doručení nabídky:

písemně v uzavřené a označené obálce, nejlépe poštou, případně osobně v pracovních dnech nejpozději do 30.7.2014 do 12.00 h. hodin k rukám kontaktní osoby (Ing. P. Kotrla) Na obálce uveďte text:

**„Neotvírat - veřejná zakázka: Banka osiva lesních dřevin I“**

Adresa pro doručení nabídky: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  
Výzkumná stanice Kunovice  
k rukám Ing. P. Kotrly, Ph.D.  
Na záhonech 601  
686 04 Kunovice

Předpokládaná lhůta, ve které zadavatel provede vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky je 5 dní. Jednání o vyhodnocení a výběru nejvhodnější nabídky je neveřejné.


Hodnotící kritéria pro výběr: nejnižší nabídková cena

Dotazy k vypracování nabídky:

Prohlídku místa vykonávání stavebních prací je možné dohodnout v průběhu lhůty pro podání nabídek telefonicky u Ing. Bezděčkové (kontakty viz výše v textu výzvy), a to nejpozději do 25.7. 2014.

Dodatečné informace, zrušení zadávacího řízení.:

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné informace k podané nabídce uchazeče, příp. zadávací řízení zrušit bez uvedení důvodu a to do doby uzavření smlouvy o dílo.



Ing. Pavel Kotrla, Ph.D.  
vedoucí VS Kunovice

Přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list

Příloha č. 2 – výkaz výměr – položkový stavební rozpočet – bez ocenění

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení



Výzkumný ústav lesního  
hospodářství a myslivosti, v.v.i.  
Smetovy 136 252 02 Jilovské  
IČ 00020702 • DIČ CZ00020702  
Pracoviště Výzkumná stanice Kunovice  
Na Záhonech 601, 686 04 Kunovice  
www.vuhm.cz  
Tel: +420 572 549 115 • Fax: +420 572 549 119

<b>KRYCÍ LIST NABÍDKY</b>		
<b>1. Veřejná zakázka</b>		
Veřejná zakázka na stavební práce, popř. činnosti a služby s nimi související		
Název veřejné zakázky:	Banka osiva lesních dřevin I	
<b>2. Základní identifikační údaje</b>		
<b>2.1. Zadavatel</b>		
Název, právní forma:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.	
Sídlo:	Strnady 136, 252 02 Jíloviště	
IČO:	DIČ:	CZ00020702
Internetová adresa:	www.vulhm.cz	
OJ vypisující zakázku:	Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Výzkumná stanice Kunovice, Na záhonech 601, 686 04 Kunovice	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Ing. Pavel Kotrla, Ph.D. - vedoucí VS Kunovice	
Tel.:	Fax:	724 309 337
<b>2.2. Uchazeč</b>		
Název, právní forma:		
Sídlo/místo podnikání:		
IČO:	DIČ:	
Tel.:	Fax:	
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
Kontaktní osoba:		
Tel.:	Fax:	
E-mail:		
<b>3. Nabídková cena v Kč</b>		
Nabídková cena bez DPH	DPH - základní sazba	DPH - snížená sazba
<b>4. Osoba zodpovědná za realizaci zakázky</b>		
Titul, jméno, příjmení	Tel./fax:	E-mail:
<b>6. Počet listů nabídky, datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby uchazeče</b>		
Počet listů nabídky:		
Datum, otisk razítka a podpis oprávněné osoby:		

## VÝKAZ VÝMĚR

<b>Rozpočet</b>	1	<b>STŘECHA - PROJEKT.CENA</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
	<b>BANKA OSIVA LESNÍCH DŘEVIN - STŘECHA</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
	<b>Stavební úpravy banky osiva</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Oldřich Krystýnek		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	VÚLHM Kunovice,v.v.i.			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			0 Kč
DPH	21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>

Poznámka :

- objednatel poskytne el.energii a WC

Stavba :	Stavební úpravy banky osiva	Rozpočet : 1
Objekt :	BANKA OSIVA LESNÍCH DŘEVIN - STŘECHA	STŘECHA - PROJEKT.CENA

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



## Výkaz výměr

Stavba :	Stavební úpravy banky osiva	Rozpočet: 1
Objekt :	BANKA OSIVA LESNÍCH DŘEVIN - STŘECHA	STŘECHA - PROJEKT.CENA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 95</b>							
<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							
1	111212111R00	Úprava stávajících stromů - dub 3x	kpl	1,00			
2	PC	Úprava střešníku el. vedení ve štítu - vč. nátěru a prodloužení konzoly	ks	1,00			
<b>Celkem za</b>		<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl: 762</b>							
<b>Konstrukce tesařské</b>							
3	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm 2*5,05*30	m2	303,00	303,00		
4	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm 2*5,05*30,4	m2	307,04	307,04		
5	762342204R00	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm	m2	307,04			
6	60517103	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 400-600 cm kontralatě: 0,05*0,05*5,05*2*30*1,08 latě: 0,05*0,05*(307,04*3+30,4*4)*1,08	m3	3,63	0,82	2,82	
7	762083122U00	Impregnace dřeva - hmyz+houba+plís	m3	3,63			
8	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy kontralatě: 0,05*0,05*5,05*2*30 latě: 0,05*0,05*(307,04*3+30,4*4)	m3	3,36	0,76	2,61	
9	952901311R00	Mechanické očištění tesařských konstrukcí vč. podlahy KROKVE - 100/120:2*(0,1+0,12)*5,05*2*30 VRCHOLOVÁ VAZNICE - 140/160:2*(0,14+0,16)*29,7 SLOUPEK - 140/140:4*0,14*6*2,6 VAZNÝ TRÁM - 200/240:8*(2*0,24+0,2)*7,4 VZPĚRA - 140/160:2*8*2*(0,14+0,16)*3,9 PÁSEK - 140/140:4*0,14*2*7*1,5 SLOUPEK - 25/120:2*(0,025+0,12)*22*2,6 KLEŠTINA - 50/180:(0,05+0,18*2)*7,4*30 stávající dřevěný záklop - půda: 29,7*7,4-0,05*7,4*30-8*0,2*7,4 stávající dřevěná lávka: 2*0,25*29,7	m2	568,63	133,32	17,82	8,74
				40,26	37,44	11,76	
				16,59	91,02	196,84	
				14,85			
10	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%		6,50		
<b>Celkem za</b>		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				
<b>Díl: 764</b>							
<b>Konstrukce klempířské</b>							
11	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 2*30	m	60,00	60,00		
12	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových 100 mm 2,7+2,05	m	4,75	4,75		
13	764252403R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, lakovaný plech	m	60,80			
14	764259545U00	Žlab kotlík oválný 330/120mm, lakovaný plech	kus	2,00			
15	764554403R00	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm, lakovaný plech 2*2,7	m	5,40	5,40		
16	765312690R00	Plech okapní RŠ 230 mm, lakovaný plech 2*30,4	m	60,80	60,80		
17	764291430R00	Závětrná lišta rš 400 mm, lakovaný plech 4*5,05	m	20,20	20,20		
18	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%		1,85		
<b>Celkem za</b>		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl: 765</b>							
<b>Krytiny tvrdé</b>							
19	765311810R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti 2*5,05*30	m2	303,00	303,00		
20	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	30,00			
21	765312311R00	Krytina Samba 11 střech jednoduchých, režná 2*30,4*5,05	m2	307,04	307,04		

## Výkaz výměr

Stavba :	Stavební úpravy banky osiva	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>BANKA OSIVA LESNÍCH DŘEVIN - STŘECHA</b>	<b>STŘECHA - PROJEKT.CENA</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
22	765312371R00	Víkýř univerzální pro pálenou krytinu 45 x 55 cm	kus	1,00			
23	765312417R00	Přířezání a uchycení tašek 2*5,05	m	10,10			
24	765312431R00	Hřeben s větracím pásem, režný	m	30,40			
25	765312495R00	Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální 2*30,4	m	60,80			
26	765799310RN3	Montáž fólie na krokve přibitím difúzní pojistná hydroizolace	m2	307,04			
27	765312482R00	Taška prostupová s nástavcem pro táhlo střešníku, režná	kus	1,00			
28	PC	Montáž okapového zachytávače listů do žlabu 2*30,4	m	60,80			
29	5535305100	Okapový zachytávač listů, šířka 180 mm-hnědý	m	60,40			
30	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%		6,00		
<b>Celkem za</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>					
<b>Díl:</b>	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
31	766420010RAA	Obklad podhledu palubkami pero-drážka palubky SM/JD, lakování 2x podbití přesahu střechy - okap:0,3*2*30,4 - štít :2*2*5,05*0,2	m2	22,28			
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>					
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					
32	783782209R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem Plus 2x KROKVE - 100/120:2*(0,1+0,12)*5,05*2*30 VRCHOLOVÁ VAZNICE - 140/160:2*(0,14+0,16)*29,7 SLOUPEK - 140/140:4*0,14*6*2,6 VAZNÝ TRÁM - 200/240:8*(2*0,24+0,2)*7,4 VZPĚRA - 140/160:2*8*2*(0,14+0,16)*3,9 PÁSEK - 140/140:4*0,14*2*7*1,5 SLOUPEK - 25/120:2*(0,025+0,12)*22*2,6 KLEŠTINA - 50/180:(0,05+0,18*2)*7,4*30 stávající dřevěný záklop:29,7*7,4-0,05*7,4*30-8*0,2*7,4 stávající dřevěná lávka:2*0,25*29,7	m2	568,63			
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>					
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
33	210200020RA0	Hromosvod - demontáž stávajícího, montáž nového vč.revizní zprávy	kompl	1,00			
<b>Celkem za</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>					
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					
34	979013112R00	Svislá doprava vybouraných hmot 21,00+0,9	t	21,90			
35	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	21,90			
36	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 21,90*2	t	43,80			
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,90			
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 21,90*8	t	175,20			
39	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,90			
40	979990106R00	Poplatek za skládku suti - keramická taška	t	21,07			
41	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,90			
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					



## VÝKAZ VÝMĚR

<b>Rozpočet</b>	2	<b>ODSTRANĚNÍ SKLENÍKU banky</b>	
		<b>PROJEKT.CENA</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
	<b>BANKA OSIVA LESNÍCH DŘEVIN - skleník</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
	<b>Stavební úpravy banky osiva</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant	Ing.Oldřich Krystýnek		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	VÚLHM Kunovice,v.v.i.		
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			0 Kč
Základ pro DPH 21,0 %			0 Kč
DPH 21,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

- objednatel poskytne el.energii a WC

Stavba :	Stavební úpravy banky osiva	Rozpočet : 2
Objekt :	BANKA OSIVA LESNÍCH DŘEVIN - skleník	ODSTRANĚNÍ SKLENÍKU banky

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
787 Zasklívání	0	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Výkaz výměr

Stavba :	Stavební úpravy banky osiva	Rozpočet: 2
Objekt :	BANKA OSIVA LESNÍCH DŘEVIN - skleník	ODSTRANĚNÍ SKLENÍKU banky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	174100010RAF	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti do 15 km 0,85*29,4*0,85+0,6*1,4*29,4+1,8	m3	47,74		
				47,74		
2	59691019.A	Zásypový materiál 47,7375*1,8	T	85,93		
				85,93		
3	181300010RAE	Rozprostření zeminy v rovině tloušťka 15 cm dovoz zeminy ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou 30*(2,25-0,5)	m2	52,50		
				52,50		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
4	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 15 cm 0,5*30	m2	15,00		
				15,00		
5	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	15,00		
6	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	15,00		
7	59245620	Dlaždice betonová 50x50x6 cm šedá 15*1,05	m2	15,75		
				15,75		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				
8	711482001RZ1	Dodávka a montáž nopové fólie, svisle 1*30	m2	30,00		
				30,00		
9	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%		3,75	
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
10	767321810R00	Demontáž ocel.k-ce skleníku vnější obálka skleníku:2,3*(30-2*0,3)+(0,5*1,05*2)*2+0,7*1,15 vnitřní plochy skleníku:0,9*29,4+6*1,25*(1,05+0,6)/2	m2	103,17		
				70,53		
				32,65		
11	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		1,65	
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: 787</b>		<b>Zasklívání</b>				
12	787600801R00	Vysklívání skla skleníku 2,3*(30-2*0,3)+(0,5*1,05*2)*2+0,7*1,15	m2	70,53		
				70,53		
13	998787102R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	t	0,77		
<b>Celkem za</b>		<b>787 Zasklívání</b>				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
14	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylénových D 40-63 hloubka 1,2 m	m	4,00		
15	PC	D+M vodovodní šachty,kruhová samonosná 1x1,2m vč.zemních prací	soubor	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
16	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého vnitřní stěna:0,15*0,97*29,4 vnitřní příčky:6*0,15*1,1*0,6	m3	4,87		
				4,28		
				0,59		
17	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého základy skleníku:0,3*1,15*(29,4+2*1,95)-0,3*0,7*1,15 podlaha:0,1*(1,1+0,7)*29,4 schodiště:1,8	m3	18,34		
				11,25		
				5,29		
				1,80		
18	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho 1,1*29,6	m2	32,56		
				32,56		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	49,45		

## Výkaz výměr

Stavba :	Stavební úpravy banky osiva	Rozpočet: 2
Objekt :	BANKA OSIVA LESNÍCH DŘEVIN - skleník	ODSTRANĚNÍ SKLENÍKU banky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km ----- 49,45*8	t	395,60 ----- 395,60		
21	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	49,45		
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,45		
23	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,45		
24	979990107R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	48,74		
25	979990162R00	Poplatek za skládku suti - sklo	t	0,71		
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				

### Příloha 3

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ „pro dodavatele“

Název veřejné zakázky: Banky osiva lesních dřevin I

Dodavatel .....čestně prohlašuje, že:

- a) <sup>1</sup>nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
- b) <sup>1</sup>nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlázení odsouzení za spáchání takového trestného činu,
- c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu<sup>2</sup>,
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující<sup>3</sup> nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) není v likvidaci,
- f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb. požadováno prokázání odborné způsobilosti podle <sup>4</sup>zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,
- j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
- k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu<sup>5</sup>,

Pozn.:

<sup>1</sup>jde-li o právnickou osobu, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, splňuje tento předpoklad jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, splňuje předpoklad podle tohoto písmene vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

<sup>2</sup> § 49 obchodního zákoníku;

<sup>3</sup> zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

<sup>4</sup> například zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;

<sup>5</sup> § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

V ..... Dne .....

Podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: .....